

低入札価格調査結果調書

- 1 請負契約名 福井県警察学校本館等空調更新工事
 2 入札年月日 令和5年10月4日
 3 調査対象業者名 合同設備工業株式会社
 4 調査概要

調 査 項 目	調 査 回 答
1 その価格により入札した理由	当該工事と同種の施工実績があり、かつ、警察学校本館及び立志寮の建設当時の施工業者であり、その経験を生かして効率的に作業が可能である。既受注済の同種契約の主要機器と一括して購入することにより安価に調達可能であるということで問題なし。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	永平寺町 諏訪問団地 a 棟給湯器更新工事 永平寺町
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	福井県 福井警察署大手交番新築工事（下請） 福井市
4 契約対象工事個所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件）	事務所、倉庫は本工事場所と同市内にあり、物品保管、搬入搬出等に問題なし。
5 手持資材の状況	都度購入のため手持資材はない
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	長年の取引実績があり信頼のおける協力会社との取引を予定しているため問題なし。 なお、導入予定の機器についてはメーカーに十分な在庫があり取引中止となる要素はない。
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	自社で調整が整っており問題なし。
9 過去に施工した公共工事等名及び発注者	工事名：トリムパークかなづ多目的体育館空調設備改修工事 発注者：福井県
10 経営内容	資本金 20,000千円
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	入札価格は予定価格に対して、提出資料の審査のほか業者から事情聴取を行った結果、価格の決定には具体的理由があり、問題は認められない。
12 9の公共工事の成績の状況	対象工事の評価点は70点以上であり、施工に関して良好である。

13 経営状況	特に問題なし。
14 信用状況	特に問題なし。
15 その他の必要な事項	追加質問事 (1) 半導体不足による機器の在庫不足や価格高騰の影響はないか。 → 十分に在庫があり価格も落ち着いており問題なし。 (2) 県警察における施工実績について → 令和4年度5件

5 当該請負契約について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

有 ・ 無

6 落札の決定
決定